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第一部分 项目概况及总则

1、项目概况
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	浦林成山轮胎（泰国）有限公司三期监控项目安装工程

	2
	建设地点
	甲方泰国工厂

	3
	质量标准要求
	一次验收合格

	4
	工期要求
	本工程要求建设工期为：90天

	5
	预计工程时间
	自合同签订之日起

	6
	承包方式
	包工、包料、包质量、包安全、包工期

	7
	计价方式
	根据图纸技术要求和现场踏勘，投标方自报单价和总价，包括材料、安装和调试费用

	8
	踏勘现场
	投标人应当对现场周边环境进行勘查，充分了解一切影响投标人的情况信息（包括风险和临时费用等）



2、总则
1． 本项目是浦林成山轮胎（泰国）有限公司三期监控项目
2． 卖方提供的所有成套产品及附件要满足所有泰国当地的有关国际IEC标准和准入条件，并可以在泰国正常使用，卖方有义务提前对泰国的准入标准、准入条件及流程进行咨询了解，并办理有关的手续。
3． 本技术规格提出的是最低限度的技术要求，卖方应提供符合本技术规格书和工业标准的优质产品。
4．如果卖方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味卖方提供的设备能够符合本规格书的要求。
5．元件必须按技术要求选型、采用合格的、全新的、未使用过的产品。
6．视频监控装置必须按买方要求的选型进行配置，卖方提供的成套设备，一旦被发现有更换的元件，卖方应在接到买方通知之日起，一个月内予以更换。卖方应承担更换过程中一切费用；买方将按投标元件价格，对卖方处以三倍的罚款，从合同总价中扣除。
7．卖方负责视频监控原理图设计。
8．合同生效后，在安装过程中若有局部变更,而且增加或减少费用不超过合同总价的3%,不作合同变更处理。
9. 本技术协议所使用的标准如果与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
第二部分  视频监控技术要求
1、设备制造应遵守的规格和标准
所有设备、电器元件，均应遵照最新版本的国家标准和国际电工委员会标准 IEC 及国际公制 SI,这是对设备的基本要求。
2、供方应提供下列设备质量证明书
2.1产品合格证。
2.2制造验收记录、产品鉴定文件和技术资料。
2.3提供视频系统图及机箱分布安装接线图，使用说明及维护说明等。卖方对内部接线的正确性和设备功能应负完全责任。
2.4提供视频监控系统使用说明书。
3．设备运行环境
3.1 安装地点：厂房区，宿舍区
3.2海拔高度：小于1000m
3.3室外环境温度：+21度—+40度
3.4湿度： 日相对湿度平均值不大于95%
月相对湿度平均值不大于90%
3.5污秽等级：II级没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽或盐的污染。
3.6抗震列度：7度
4．技术参数及品牌要求
4.1安装位置和数量
1) 、宿舍区根据图纸位置进行安装视屏摄像头位置，其余娱乐区安装点位根据现场指定确认，总42台。
2) 、硫化检测根据现场指定位置共24台。（全钢检测8台，半钢检测11台，质量检测3台，炼胶实验室2台）
3) 、半钢成型车间安装点位20台（4条通道8台，成型机11台，靠近硫化检测口1台），半钢硫化安装点位13台；共33台。
4) 、炼胶增加设备监控：用于异常排查和追踪共32台。
（1）炼胶一层；微机室3台、新增6#线2台，共5台。
  （2）炼胶二层主机位14台，新增6#线2台、立库内消防明火3台，共19台。
   （3）炼炼胶三层：小料投料位6台、硫磺投料位2台，共8台。
 以上视频摄像头共131台。
4.2系统品牌要求：（具体数量根据现场实际需求结算）

	序号
	设备名称
	设备型号
	设备参数
	品牌

	1
	室内200W枪型摄像头

	

DH-IPC-HFW2230S-S-S2
	200万像素，1/2.7CMOS 图像传感器，低照度，高图像清晰度·输出 2MP（1920×1080）@ 25/30 帧/秒；H.264/H.265 编解码器；最大红外距离：30 m；12V DC / PoE 电源 ，IP67防护等级
	大华

	2
	POE 交换机
	
	根据现场摄像头数量和图纸要求确定 8 口或者 16 口机型，交换机必须预留插口，坚决不可以串入一二期交换机
	大华

	3
	网线
	
	
符合国家标准，质量有保证
	（普天、清华同方）等国内一线品牌

	4
	辅材
	
	穿线管等辅材由投标方自行统计报量
	符合国家标准


[bookmark: _Toc176769530]5．视频监控系统功能需求
5.1 视频摄像头接入公司原CCTV系统。
5.2 视频摄像头IP在CCTV系统合理分配所属区域位置。
5.3 根据系统配置完善录像时长配置。
5.4 完善CCTV系统电子地图确保位置的准确性。
第三部分 工程质量
1、工程质量卖方保证主机设备安装优良率100％，工程合格率100％。
2、卖方必须严格按照国家有关规范，施工图纸或设备技术文件的要求进行施工，如果图纸、说明书中的技术要求与规范、标准、互有矛盾之处，应以最高标准执行。
1）GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
2）GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
3）GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
4）设计院施工图，设计文件规定，制造厂设备说明书及技术要求等均为安装工程施工、质检、主定和竣工验收的依据。
3、在安装工程施工过程中，当买方对施工质量和材料质量有疑议需要检查 时，卖方应予以配合。检查质量不合格，其费用由卖方承担，卖方应在限定时间 内修改后重新验收。
4、卖方若将工程转包、分包，须经买方同意，若卖方自行将工程转包、分 包，买方有权拒付工程款。
第四部分 项目竣工、验收和质保
1、申请竣工验收条件
1.1承建区域内所有监控系统安装完成，投入运行后未发现因设备质量问题导致的故障；
1.2所有设备调试完成，施工单位自检质量合格；
1.3所有材料、部件的品牌、规格型号达到图纸及合同要求；
1.4竣工资料整理完毕。（一式2份，正本原件，包括点位图）
2、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，买方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收；
3、对买方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请，买方在收到申请7日内进行复验。验收合格后7日内买方出具验收合格报告，卖方凭验收报告向买方提出验收款付款要求；如复验发现安装质量仍达不到合同要求，买方有权降价接收；
    4、因买方原因所安装的部分设备不能投入运行，不影响项目验收进程；
    5、项目竣工后，按买方要求的时间，拆除临时设施、运出施工余料，恢复场地原状。
第五部分 安装工程安全防护、临时设施、文明施工措施基本要求
一、现场施工安全和防护要求
1、不符合规定戴安全帽的，不准进入施工现场。
2、不符合规定系扣安全带的，不准进行高处作业。
3、不是电气、机械操作人员的，不准使用机电设备。
4、吊装区域非操作人员不准入内。
5、高处作业者不准往下或往上乱抛掷材料、杂物。
6、不准酒后上岗作业。
7、机械设备防护装置要齐全有效。
8、施工现场道路畅通，材料构件堆放整齐。
二、现场施工消防要求
   1、施工现场明火作业，必须经过有关部门批准后方可动火作业。
   2、焊接作业必须经过有关部门批准后方可动火。
   3、施工现场材料存放处及危险品，易燃、易爆品堆放处应张贴防火标志，严禁吸烟。
   4、施工现场必须配备足够数量的防火、灭火设施及器材。
   5、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；对于作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
   6、每天对施工产生的建筑和生活垃圾及时清理，保持施工现场的卫生整洁。
三、其他
1、卖方办理施工许可证，直至竣工验收全部手续。 
2、施工过程中发生劳动纠纷，用工合法性，、安全伤亡事故等所有责任由卖 方承担，并出具承诺函。
[bookmark: _GoBack]第六部分   质量保证、售后服务和验收
1.质保和售后服务均在买方的泰国工厂。
2.设备安装使用正常连续运行72小时，可进行验收，若由买方原因，不能及时安装或投入生产运行，可按设备到厂之日起六个月进行验收；质保期是正常安装及投入运行验收一年或货到买方工厂18个月；以上验收时间，若商务条款有详细规定，则以商务条款为准。
3．设备质保期内，若出现设备质量问题，卖方应免费予以更换或维修。

